

Calcolo Offerta Anomala

Lavori di ristrutturazione e completamento dell'impianto sportivo in Loc. Gedili

A = offerte con ribassi percentuali maggiori o uguali alla Soglia di Anomalia calcolata

| | Fornitore | Importo soggetto a ribasso | Prezzo Confermato | Ribasso | Ribasso Percentuale | Scarto dal valore medio del ribasso (%) | Soglia |
|---|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|---------------------|---|--------|
| | | | | | | | 19,003 |
| 1 | * Pegaso Costruzioni S.r.l | 186.469,8 | 136.909,85656 | 49.559,94344 | 26,578 | | A |
| 1 | F.LLI DEIDDA SNC | 186.469,8 | 148.465,39006 | 38.004,40994 | 20,381 | 6,994 | A |
| 1 | P.I.C.A. | 186.469,8 | 153.604,49775 | 32.865,30225 | 17,625 | 4,238 | |
| 1 | EURO EDIL COSTRUZIONI S.R.L. | 186.469,8 | 182.451,37581 | 4.018,42419 | 2,155 | | |
| 1 | * Francesco Rais s.r.l unipersonale | 186.469,8 | 182.699,38064 | 3.770,41936 | 2,022 | | |

* Offerte accantonate (escluse dal calcolo) perchè comprese tra le ali

| Sommaro | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--------|--|---------|
| Numero Offerte Valide | 5 | Somma dei ribassi percentuali | 40,161 | Soglia livello 1 | |
| #Ali | 1 | Media aritmetica dei ribassi percentuali | 13,387 | Rapporto tra scarto medio e media aritmetica | 0,41951 |
| Offerte comprese tra le ali | 2 | Scarto medio aritmetico dei ribassi | 5,616 | | |

COMUNE DI ULASSAI - C_ULASSAI - 0000258 - Uscita - 18/01/2022 - 13:38